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MATERIALY: F150,W8
PEYTA BETONC20/25

PRZESZKODY BETON (530/37
RECEPTUROWY

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

otulina min. 25mm BSt500

ELEMENTY SKATEPARKU MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY OZNACZONE
INAKIEM ZGODNOSCI T+M Z NORMA PN-EN 14974:2019-07.
CERTYFIKATY TE MUSZA BYC POTWIERDZENIEM KONTROLI
BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, ORAZ OBEJMOWAC MONITOROWANIE
PRODUKCJI PRZEZ NIEZALEZNA | ZATMERDZONA JEDNOSTKE, BADAWCZA

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSCI | NALEZYTEJ
2YWOTNOSCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
ELEMENTOW W INNEJ TECHNOLOGI NIZ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA

MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA PREFABRYKATOW
BETONOWYCH.

NIE DOPUSZCZA SIE, SZLIFOWANIA PRZESZKOD -PRZESZKODY MUSZA
BYC ZATARTE NA GLADKO RECZNIE.

ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
g_‘,-..um_moz mo_o:ﬁm tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT
BUDOWA SKATEPARKU W PLESZEWIE

ADRES
DZ. NR 2488, 2491 OBR. 0001 PLESZEW

INWESTOR MIASTO | GMINA PLESZEW
RYNEK 1 63-300 PLESZEW

TYTUL
PRZESZKODA NR 5 - RZUT | PRZEKROJE
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
. PDK/0002/POOK/12
mgr inz. PIOTR FROSZTEGA spec. konst.-bud.
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. JAROSLAW SLIWA K-166/01
spec. konst.-bud.
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA | 02.2020 ¢ PB 1:50 KB-06

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




